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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände und Stützen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

1 16 16 4,550 7,189 72,800
2 100 10 4,550 2,807 455,000
3 10 8 1,170 0,462 11,700
4 60 8 1,670 0,660 100,200
5 20 10 2,200 1,357 44,000
6 6 16 2,270 3,587 13,620
7 2 16 9,350 14,773 18,700
8 36 12 9,100 8,081 327,600
9 2 16 9,400 14,852 18,800

10 36 12 3,100 2,753 111,600
11 36 12 4,350 3,863 156,600
12 90 8 1,190 0,470 107,100
13 2 16 1,850 2,923 3,700
14 4 16 3,050 4,819 12,200
15 162 10 5,300 3,270 858,600
16 8 12 5,400 4,795 43,200
17 12 20 0,160 0,395 1,920
18 4 12 3,300 2,930 13,200
19 8 10 3,000 1,851 24,000
20 16 10 2,250 1,388 36,000
21 2 16 2,260 3,571 4,520
22 8 10 1,660 1,024 13,280
23 12 10 1,160 0,716 13,920
24 4 12 6,950 6,172 27,800
25 36 12 5,450 4,840 196,200
26 40 12 7,750 6,882 310,000
27 4 16 3,450 5,451 13,800
28 8 20 3,700 9,139 29,600
30 110 12 1,690 1,501 185,900
31 18 12 1,460 1,296 26,280
32 52 8 1,200 0,474 62,400
33 6 12 2,000 1,776 12,000
34 2 10 3,250 2,005 6,500
35 74 10 2,500 1,543 185,000
36 75 10 1,670 1,030 125,250
37 4 16 4,050 6,399 16,200
38 15 12 4,460 3,960 66,900
39 10 12 3,690 3,277 36,900
40 22 12 2,250 1,998 49,500
41 22 12 6,050 5,372 133,100
42 50 12 4,200 3,730 210,000
43 36 12 1,890 1,678 68,040
44 2 16 1,830 2,891 3,660
45 4 16 8,950 14,141 35,800
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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände und Stützen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

46 8 20 5,350 13,215 42,800
47 8 20 6,250 15,438 50,000
48 16 20 4,700 11,609 75,200
49 8 20 3,000 7,410 24,000
50 32 8 0,885 0,350 28,320
51 70 8 1,165 0,460 81,550
52 68 8 1,380 0,545 93,840
53 32 8 1,035 0,409 33,120
54 231 8 0,980 0,387 226,380
55 27 8 0,760 0,300 20,520
56 36 20 4,650 11,486 167,400
57 12 20 2,200 5,434 26,400
58 34 8 1,880 0,743 63,920
59 36 8 0,740 0,292 26,640
60 16 20 2,000 4,940 32,000
61 416 8 0,410 0,162 170,560

GESAMTMENGE   (BETONSTAHL  B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg) 

8 0,395 1.026,250 405,368
10 0,617 1.761,550 1.086,877
12 0,888 1.974,820 1.753,642
16 1,580 213,800 337,805
20 2,470 449,320 1.109,820

G E S A M T G E W I C H T 4.693,512
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände und Stützen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

16 16 4,55 72,80 115,0244,55

100 10 4,55 455,00 280,7354,55

10 8 1,17 11,70 4,622
50

17

50

60 8 1,67 100,20 39,579
75

17

75

20 10 2,20 44,00 27,1482,20

6 16 2,27 13,62 21,520
1,05

17

1,05

2 16 9,35 18,70 29,54625

9,10

36 12 9,10 327,60 290,9099,10

2 16 9,40 18,80 29,7049,40

36 12 3,10 111,60 99,1013,10

36 12 4,35 156,60 139,0614,35

90 8 1,19 107,10 42,305
50

19

50

2 16 1,85 3,70 5,846
85

15

85

4 16 3,05 12,20 19,2763,05

162 10 5,30 858,60 529,7565,30

8 12 5,40 43,20 38,3625,40

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände und Stützen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

12 20 0,16 1,92 4,74216

4 12 3,30 13,20 11,72220

3,10

8 10 3,00 24,00 14,8083,00

16 10 2,25 36,00 22,2122,25

2 16 2,26 4,52 7,142
1,05

16

1,05

8 10 1,66 13,28 8,194
75

16

75

12 10 1,16 13,92 8,589
50

16

50

4 12 6,95 27,80 24,6866,95

36 12 5,45 196,20 174,2265,45

40 12 7,75 310,00 275,2807,75

4 16 3,45 13,80 21,8043,45

8 20 3,70 29,60 73,112

3,
40

30

110 12 1,69 185,90 165,079
75

19

75

18 12 1,46 26,28 23,337

16

38

19

38

19

16

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände und Stützen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

52 8 1,20 62,40 24,648

11

36

13

36

13

11

6 12 2,00 12,00 10,656
95

10

95

2 10 3,25 6,50 4,0113,25

74 10 2,50 185,00 114,1452,50

75 10 1,67 125,25 77,279
75

17

75

4 16 4,05 16,20 25,5964,05

15 12 4,46 66,90 59,407
2,15

16

2,15

10 12 3,69 36,90 32,767
16

19

1,54

19

1,45

16

22 12 2,25 49,50 43,9562,25

22 12 6,05 133,10 118,1936,05

50 12 4,20 210,00 186,4804,20

36 12 1,89 68,04 60,420
85

19

85

2 16 1,83 3,66 5,783
85

13

85

4 16 8,95 35,80 56,5648,95

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände und Stützen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

8 20 5,35 42,80 105,716

5,
05

30

8 20 6,25 50,00 123,5006,25

16 20 4,70 75,20 185,7444,70

8 20 3,00 24,00 59,2803,00

32 8 0,885 28,32 11,186

120°

60°

11

13

23

15

15,5

11

13

70 8 1,165 81,55 32,212

120°

60°

11

19

32

22

21,5

11

19

68 8 1,38 93,84 37,067
40,2°

139,8°

11

22,5
29,5

45

19

11

19

32 8 1,035 33,12 13,082
40,2°

139,8°

11

16,5
20

32

13

11

13

231 8 0,98 226,38 89,42011

19

19

19

19

11

27 8 0,76 20,52 8,105

11

14

13

14

13

11

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände und Stützen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

36 20 4,65 167,40 413,478
5,7°

5,7°

3,50
50 65

5

12 20 2,20 26,40 65,2082,20

34 8 1,88 63,92 25,248

11

64

19

64

19

11

36 8 0,74 26,64 10,523

11

13

13

13

13

11

16 20 2,00 32,00 79,0402,00

416 8 0,41 170,56 67,371

11
4,

4°

114,4°
6

5

19

11

17

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

56

57

58

59

60

61


