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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

1 8 20 7,150 17,661 57,200
2 48 10 1,150 0,710 55,200
3 96 10 2,060** 1,271 197,760
4 2 16 7,850 12,403 15,700
5 24 12 2,483** 2,205 59,592
6 20 12 1,320 1,172 26,400
7 16 12 2,208** 1,961 35,328
8 2 12 1,420 1,261 2,840
9 2 12 1,860 1,652 3,720

10 16 16 2,670 4,219 42,720
11 8 12 7,150 6,349 57,200
12 126 8 1,490 0,589 187,740
13 164 8 1,510 0,596 247,640
14 16 8 1,930 0,762 30,880
15 4 10 7,150 4,412 28,600
16 16 8 1,150 0,454 18,400
17 372 8 0,740 0,292 275,280
18 1 12 700,000* 621,600 700,000
19 22 12 1,400 1,243 30,800
20 50 8 1,080 0,427 54,000
21 5 12 2,850 2,531 14,250
22 2 10 2,750 1,697 5,500
23 34 10 2,450 1,512 83,300
24 12 10 1,170 0,722 14,040
25 92 8 1,380 0,545 126,960
26 91 8 1,370 0,541 124,670
27 33 8 1,900 0,750 62,700
28 8 16 12,000 18,960 96,000
29 4 16 8,050 12,719 32,200
30 4 16 8,650 13,667 34,600
31 8 16 4,110 6,494 32,880
32 6 8 12,000 4,740 72,000
33 40 12 1,520 1,350 60,800
34 6 8 7,500 2,963 45,000
35 18 12 1,670 1,483 30,060
36 22 12 1,370 1,217 30,140
37 38 8 1,140 0,450 43,320
38 100 8 1,260 0,498 126,000
39 17 10 1,660 1,024 28,220
40 34 10 1,850 1,141 62,900
41 17 10 1,690 1,043 28,730
42 16 10 2,500 1,543 40,000
43 2 10 3,100 1,913 6,200
44 5 12 3,500 3,108 17,500
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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

45 99 8 1,100 0,435 108,900
46 8 12 1,320** 1,172 10,560
47 44 20 2,350 5,805 103,400
48 2 10 3,350 2,067 6,700
49 5 12 3,450 3,064 17,250
50 2 10 3,050 1,882 6,100
51 5 12 3,000 2,664 15,000
52 2 10 2,900 1,789 5,800
53 2 10 2,600 1,604 5,200
54 38 8 0,860 0,340 32,680
55 4 12 1,390 1,234 5,560
56 32 8 1,490 0,589 47,680
57 32 10 1,940 1,197 62,080
58 2 10 2,440 1,505 4,880
59 14 12 2,950 2,620 41,300
60 17 10 3,040 1,876 51,680
61 18 10 1,710 1,055 30,780

GESAMTMENGE   (BETONSTAHL  B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg) 

8 0,395 1.603,850 633,523
10 0,617 723,670 446,504
12 0,888 1.158,300 1.028,568
16 1,580 254,100 401,478
20 2,470 160,600 396,682

G E S A M T G E W I C H T 2.906,755

* laufende Meter, ** mittlere Länge  
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U N T E R S T Ü T Z U N G S K Ö R B E
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

TYP Anzahl LÄNGE
(m)   (Stück)

DBV-BT-9-B-L 128,00064
DBV-BT-19-B-L 8,0004

GESAMTMENGE
(kg/m) (STÜCK) (m) (kg) 

DBV-BT-9-B-L 0,436 64 128,000 55,872
DBV-BT-19-B-L 0,730 4 8,000 5,840

G E S A M T G E W I C H T 61,712
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

8 20 7,15 57,20 141,2847,15

48 10 1,15 55,20 34,058
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2 16 7,85 15,70 24,806
7,85 R 5 ,745

78°

24 12 2,485* 59,59 52,918L
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Jede Form  2x herstellen!

2 12 1,42 2,84 2,522
20
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43
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2 12 1,86 3,72 3,303
20
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* mittlere Länge

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

1

2
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4

5

6

7

8
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

16 16 2,67 42,72 67,498
1,80

12

75

8 12 7,15 57,20 50,7947,15

126 8 1,49 187,74 74,157
70

9
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164 8 1,51 247,64 97,818
70
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16 8 1,93 30,88 12,198
90
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4 10 7,15 28,60 17,6467,15

16 8 1,15 18,40 7,268
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372 8 0,74 275,28 108,736
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1 12 700,00 700,00 621,600

22 12 1,40 30,80 27,350

70
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50 8 1,08 54,00 21,33011
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11

5 12 2,85 14,25 12,654
20

2,
45

20

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

2 10 2,75 5,50 3,394
15

2,
45

15

34 10 2,45 83,30 51,3962,45

12 10 1,17 14,04 8,663
50

17

50

92 8 1,38 126,96 50,14911
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11

91 8 1,37 124,67 49,245
65

7

65

33 8 1,90 62,70 24,76711

19
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11

8 16 12,00 96,00 151,68012,00

4 16 8,05 32,20 50,876
5,7°

5,7°

1,30 40
6,35

4

4 16 8,65 34,60 54,668
5,7°

5,7°

1,90 40
6,35

4

8 16 4,11 32,88 51,950
1,60

36

2,15

6 8 12,00 72,00 28,44012,00

40 12 1,52 60,80 53,990
70

12

70

6 8 7,50 45,00 17,7757,50

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

18 12 1,67 30,06 26,693
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2 10 3,10 6,20 3,8253,10

5 12 3,50 17,50 15,540
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8 12 1,32* 10,56 9,377
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L
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L
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* mittlere Länge

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

35
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

L [m]

GESL [m]

0,52

1,60

0,42

1,40

0,33

1,22

0,25

1,06

Jede Form 2x herstellen!

44 20 2,35 103,40 255,398

1,60
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2 10 3,35 6,70 4,134
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5 12 3,45 17,25 15,318
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5 12 3,00 15,00 13,320
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38 8 0,86 32,68 12,909
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32 8 1,49 47,68 18,834
70

9
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32 10 1,94 62,08 38,303
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Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

2 10 2,44 4,88 3,011
1,10

24
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14 12 2,95 41,30 36,674
25

2,
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17 10 3,04 51,68 31,887
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24
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18 10 1,71 30,78 18,991
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Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]
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S C H N E I D E S K I Z Z E
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Decke über EG, Balkenbewehrung und Bew. Podeste

Plannr.: B09-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

3xQ335A

6

2.300

5.
80

0

1xQ335A

9

2.300

5.
00

0

10

2.3001.
00

0

1xQ335A

12

1.650

6.
00

0

1xQ335A

7

2.300

4.
20

0

8

2.300

1.
80

0

1xQ335A

2

2.300

4.
00

0

3

2.300
2.

00
0

1xQ335A

5

2.300

3.
00

0

4

2.300

2.
30

0

1xQ335A

14

1.650

4.
00

0

13

1.150

2.
00

0

1xQ335A

11

1.650

3.
00

0

7xQ335A

1

2.300

6.
00

0

Mattengewichte

Anzahl Typ (kg)

Q335A17 1.262,148

Brutto 1.262,148

Netto 1.151,105

Unterstützungskörbe

lfdm / Anzahl Typ (kg)

128 /  64 DBV-BT-9-B-L 55,872

8 /  4 DBV-BT-19-B-L 5,840

61,712


