RUNDSTAHL-STUCKLISTE B500

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande und Stiitzen im EG Maschinenhaus
Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

POS. STUCK [4] SCHNITTLANGE GEWICHT GESAMTLANGE
(mm) (m) (kg) (m)

1 16 16 4,550 7,189 72,800
2 100 10 4,550 2,807 455,000
3 10 8 1,170 0,462 11,700
4 60 8 1,670 0,660 100,200
5 20 10 2,200 1,357 44,000
6 6 16 2,270 3,587 13,620
7 2 16 9,350 14,773 18,700
8 36 12 9,100 8,081 327,600
9 2 16 9,400 14,852 18,800
10 36 12 3,100 2,753 111,600
11 36 12 4,350 3,863 156,600
12 90 8 1,190 0,470 107,100
13 2 16 1,850 2,923 3,700
14 4 16 3,050 4,819 12,200
15 162 10 5,300 3,270 858,600
16 8 12 5,400 4,795 43,200
17 12 20 0,160 0,395 1,920
18 4 12 3,300 2,930 13,200
19 8 10 3,000 1,851 24,000
20 16 10 2,250 1,388 36,000
21 2 16 2,260 3,571 4,520
22 8 10 1,660 1,024 13,280
23 12 10 1,160 0,716 13,920
24 4 12 6,950 6,172 27,800
25 36 12 5,450 4,840 196,200
26 40 12 7,750 6,882 310,000
27 4 16 3,450 5,451 13,800
28 8 20 3,700 9,139 29,600
30 110 12 1,690 1,501 185,900
31 18 12 1,460 1,296 26,280
32 52 8 1,200 0,474 62,400
33 6 12 2,000 1,776 12,000
34 2 10 3,250 2,005 6,500
35 74 10 2,500 1,543 185,000
36 75 10 1,670 1,030 125,250
37 4 16 4,050 6,399 16,200
38 15 12 4,460 3,960 66,900
39 10 12 3,690 3,277 36,900
40 22 12 2,250 1,998 49,500
41 22 12 6,050 5,372 133,100
42 50 12 4,200 3,730 210,000
43 36 12 1,890 1,678 68,040
44 2 16 1,830 2,891 3,660
45 4 16 8,950 14,141 35,800
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RUNDSTAHL-STUCKLISTE B500

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus
Bauteil: Wande und Stiitzen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

POS. STUCK [4] SCHNITTLANGE GEWICHT GESAMTLANGE
(mm) (m) (kg) (m)
46 8 20 5,350 13,215 42,800
47 8 20 6,250 15,438 50,000
48 16 20 4,700 11,609 75,200
49 8 20 3,000 7,410 24,000
50 32 8 0,885 0,350 28,320
51 70 8 1,165 0,460 81,550
52 68 8 1,380 0,545 93,840
53 32 8 1,035 0,409 33,120
54 231 8 0,980 0,387 226,380
55 27 8 0,760 0,300 20,520
56 36 20 4,650 11,486 167,400
57 12 20 2,200 5,434 26,400
58 34 8 1,880 0,743 63,920
59 36 8 0,740 0,292 26,640
60 16 20 2,000 4,940 32,000
61 416 8 0,410 0,162 170,560
GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg)
8 0,395 1.026,250 405,368
10 0,617 1.761,550 1.086,877
12 0,888 1.974,820 1.753,642
16 1,580 213,800 337,805
20 2,470 449,320 1.109,820
GESAMTGEWICHT 4.693,512

(Alle Angaben gerundet!)



BIEGELISTE Stabstahl

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande und Stiitzen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02
Datum: 10.04.2024

Pos. Skizze Stick | @ | Schnittlange Gesamtlange | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] (k]
1 4,55 16 16 4,55 72,80 115,024
2 4,55 100 | 10 4,55 455,00 280,735
50
3 = 10 8 1,17 11,70 4,622
50
75
4 = 60 8 1,67 100,20 39,579
75
5 2,20 20 10 2,20 44,00 27,148
105
6 = 6 16 2,27 13,62 21,520
1,05
9,10
7 5 2 16 9,35 18,70 29,546
8 9,10 36 12 9,10 327,60 290,909
9 9,40 2 16 9,40 18,80 29,704
10 3,10 36 12 3,10 111,60 99,101
11 435 36 12 4,35 156,60 139,061
50
12 & 90 8 1,19 107,10 42,305
50
85
13 8 2 16 1,85 3,70 5,846
85
14 3,05 4 16 3,05 12,20 19,276
15 5,30 162 | 10 5,30 858,60 529,756
16 5,40 8 12 5,40 43,20 38,362

(Alle Angaben gerundet!)
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BIEGELISTE Stabstahl B500

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande und Stiitzen im EG Maschinenhaus
Plannr.: B08-02

Datum: 10.04.2024

Pos. Skizze Stick | @ | Schnittlange Gesamtlange | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] (k]
17 16 12 20 0,16 1,92 4,742
3,10
18 s 4 12 3,30 13,20 11,722
19 3,00 8 10 3,00 24,00 14,808
20 2,25 16 10 2,25 36,00 22,212
105
21 2 2 16 2,26 4,52 7,142
1,05
75
22 & 8 10 1,66 13,28 8,194
75
50
23 2 12 10 1,16 13,92 8,589
50
24 6,05 4 12 6,95 27,80 24,686
25 5,45 36 12 5,45 196,20 174,226
26 7,75 40 12 7,75 310,00 275,280
27 345 4 16 3,45 13,80 21,804
30
28 s 8 20 3,70 29,60 73,112
75
30 & 110 | 12 1,69 185,90 165,079
75
38 16
31 o = 18 12 1,46 26,28 23,337
38

(Alle Angaben gerundet!)
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BIEGELISTE Stabstahl

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus
Bauteil: Wande und Stiitzen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02
Datum: 10.04.2024

B500

Pos. Skizze Stick | @ | Schnittlange Gesamtlange | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] (k]
36 11
32 o = 52 8 1,20 62,40 24,648
36
95
33 2 6 12 2,00 12,00 10,656
95
34 3,25 2 10 3,25 6,50 4,011
35 2,50 74 10 2,50 185,00 114,145
75
36 = 75 10 1,67 125,25 77,279
75
37 4,05 4 16 4,05 16,20 25,596
215
38 S 15 12 4,46 66,90 59,407
2,15
1,54
39 = 916 f 10 12 3,69 36,90 32,767
1,45
40 2,25 22 12 2,25 49,50 43,956
41 6,05 22 12 6,05 133,10 118,193
42 4,20 50 12 4,20 210,00 186,480
85
43 & 36 12 1,89 68,04 60,420
85
85
44 o 2 16 1,83 3,66 5,783
85
45 8,05 4 16 8,95 35,80 56,564

(Alle Angaben gerundet!)
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BIEGELISTE Stabstahl

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt
Bauwerk: Maschinenhaus
Bauteil: Wande und Stiitzen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02
Datum: 10.04.2024

B500

Pos. Skizze Stick | @ | Schnittlange Gesamtlange | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] [kg]
30
46 g 8 20 5,35 42,80 105,716
47 6,25 8 20 6,25 50,00 123,500
48 4,70 16 20 4,70 75,20 185,744
49 3,00 8 20 3,00 24,00 59,280
Y 23
50 a % B 32 8 0,885 28,32 11,186
11 -
- 2% 155
o 32
51 a 2 = 70 8 1,165 81,55 32,212
no =
- 2% 25
1
225 40,2
52 =l = %, ]3 68 | 8 1,38 93,84 37,067
45 Ju‘%’o
11
- 165 40,2
53 ; 2 ]2 32 8 1,035 33,12 13,082
32 @,
19 11
54 2 F= 231 8 0,98 226,38 89,420
19
u U
55 R 27 | 8 0,76 20,52 8,105
14

(Alle Angaben gerundet!)
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BIEGELISTE Stabstahl

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

B500

Bauteil: Wande und Stiitzen im EG Maschinenhaus

Plannr.: B08-02
Datum: 10.04.2024

Pos. Skizze Stick | @ | Schnittlange Gesamtlange | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] [kl
56 0 8L 36 | 20 4,65 167,40 413,478
50 57°65 ! ! !
57 2,20 12 20 2,20 26,40 65,208
64 11
58 o = 34 8 1,88 63,92 25,248
64
13 U
59 o | 36 8 0,74 26,64 10,523
13
60 2,00 16 20 2,00 32,00 79,040
61 416 8 0,41 170,56 67,371

(Alle Angaben gerundet!)




