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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände 1.OG bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

1 8 10 1,860 1,148 14,880
2 8 10 2,860 1,765 22,880
3 22 10 2,260 1,394 49,720
4 4 12 4,000 3,552 16,000
5 556 10 3,300 2,036 1.834,800
6 16 10 2,700 1,666 43,200
7 30 10 1,750 1,080 52,500
8 28 12 2,200 1,954 61,600
9 14 10 2,600 1,604 36,400

10 59 10 1,260 0,777 74,340
11 15 10 2,060 1,271 30,900
12 4 12 1,300 1,154 5,200
13 4 12 2,800 2,486 11,200
14 186 10 3,650 2,252 678,900
15 7 10 3,060 1,888 21,420
16 15 10 3,360 2,073 50,400
17 9 12 1,380 1,225 12,420
18 20 12 2,150 1,909 43,000
19 182 12 6,100 5,417 1.110,200
20 88 12 4,900 4,351 431,200
21 45 12 1,780 1,581 80,100
22 72 12 4,700 4,174 338,400
23 16 12 2,350 2,087 37,600
24 46 12 1,320 1,172 60,720
25 18 12 3,350 2,975 60,300
26 91 12 1,390 1,234 126,490
27 455 12 1,690 1,501 768,950
28 14 10 1,900 1,172 26,600
29 14 10 3,100 1,913 43,400
30 48 12 3,400 3,019 163,200
31 16 12 3,700 3,286 59,200
32 364 10 2,500 1,543 910,000
33 730 8 0,410 0,162 299,300
34 182 10 1,690 1,043 307,580

GESAMTMENGE   (BETONSTAHL  B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg) 

8 0,395 299,300 118,224
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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände 1.OG bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

GESAMTMENGE   (BETONSTAHL  B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg) 

10 0,617 4.197,920 2.590,116
12 0,888 3.385,780 3.006,575

G E S A M T G E W I C H T 5.714,915
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände 1.OG bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

8 10 1,86 14,88 9,181
85

16

85

8 10 2,86 22,88 14,117
1,35

16

1,35

22 10 2,26 49,72 30,677
1,05

16

1,05

4 12 4,00 16,00 14,2084,00

556 10 3,30 1.834,80 1.132,0723,30

16 10 2,70 43,20 26,6542,70

30 10 1,75 52,50 32,3921,75

28 12 2,20 61,60 54,7012,20

14 10 2,60 36,40 22,4592,60

59 10 1,26 74,34 45,868
55

16

55

15 10 2,06 30,90 19,065
95

16

95

4 12 1,30 5,20 4,6181,30

4 12 2,80 11,20 9,9462,80

186 10 3,65 678,90 418,8813,65

7 10 3,06 21,42 13,216
1,45

16

1,45

15 10 3,36 50,40 31,097
1,60

16

1,60

Pos. Skizze

[m/cm]

Stück ø Schnittlänge

[m]

Gesamtlänge

[m]

Pos.-Gewicht

[kg]
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände 1.OG bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

9 12 1,38 12,42 11,029
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34
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20 12 2,15 43,00 38,18420

1,95

182 12 6,10 1.110,20 985,8586,10

88 12 4,90 431,20 382,9064,90

45 12 1,78 80,10 71,129

16

54
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72 12 4,70 338,40 300,4994,70

16 12 2,35 37,60 33,38920

2,15

46 12 1,32 60,72 53,919

16

31
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31
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18 12 3,35 60,30 53,5463,35

91 12 1,39 126,49 112,323
60

19

60

455 12 1,69 768,95 682,828
75

19

75

14 10 1,90 26,60 16,4121,90

14 10 3,10 43,40 26,7783,10

Pos. Skizze

[m/cm]

Stück ø Schnittlänge

[m]

Gesamtlänge

[m]

Pos.-Gewicht

[kg]
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wände 1.OG bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02

Datum: 11.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

48 12 3,40 163,20 144,9223,40

16 12 3,70 59,20 52,5703,70

364 10 2,50 910,00 561,4702,50

730 8 0,41 299,30 118,224
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182 10 1,69 307,58 189,777
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Pos. Skizze

[m/cm]

Stück ø Schnittlänge

[m]

Gesamtlänge

[m]

Pos.-Gewicht

[kg]
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