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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

1 1 20 5,050 12,474 5,050
2 8 8 1,260 0,498 10,080
3 2 20 7,000 17,290 14,000
4 6 20 7,300 18,031 43,800
5 4 8 1,780 0,703 7,120
6 2 20 6,550 16,179 13,100
7 2 20 6,800 16,796 13,600
8 8 8 1,105 0,436 8,840
9 4 16 8,950 14,141 35,800

10 3 16 8,600 13,588 25,800
11 3 16 10,750 16,985 32,250
12 4 16 11,000 17,380 44,000
13 7 16 6,400 10,112 44,800
14 1 16 5,150 8,137 5,150
15 3 16 6,550 10,349 19,650
16 43 20 2,250 5,558 96,750
17 1 16 3,600 5,688 3,600
18 51 16 2,100 3,318 107,100
19 1 16 2,500 3,950 2,500
20 3 16 3,650 5,767 10,950
21 11 16 4,200 6,636 46,200
22 7 16 3,500 5,530 24,500
23 7 20 3,700 9,139 25,900
24 7 20 6,850 16,920 47,950
25 8 12 1,700 1,510 13,600
26 1 20 4,050 10,004 4,050
27 8 12 2,250 1,998 18,000
28 1 16 3,150 4,977 3,150
29 12 20 6,350 15,685 76,200
30 12 20 4,100 10,127 49,200
31 10 16 4,650 7,347 46,500
32 8 25 8,405 32,359 67,240
33 1 16 8,800 13,904 8,800
34 6 20 4,150 10,251 24,900
35 6 20 5,200 12,844 31,200
36 6 20 6,350 15,685 38,100
37 4 16 4,150 6,557 16,600
38 5 16 4,950 7,821 24,750
39 3 16 6,000 9,480 18,000
40 1 16 4,250 6,715 4,250
41 1 16 5,050 7,979 5,050
42 16 20 2,900 7,163 46,400
43 5 10 2,320 1,431 11,600
44 5 10 1,820 1,123 9,100
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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

45 2 12 1,310 1,163 2,620
46 4 12 1,310 1,163 5,240
47 8 12 0,900 0,799 7,200
48 6 12 1,100 0,977 6,600
49 8 12 1,200 1,066 9,600
50 8 12 1,850 1,643 14,800
51 48 12 1,700 1,510 81,600
52 39 8 1,460 0,577 56,940
53 1 8 2,560 1,011 2,560
54 1 8 1,340 0,529 1,340
55 1 8 1,420 0,561 1,420
56 29 10 3,340 2,061 96,860
57 5 8 1,360 0,537 6,800
58 2 8 2,320 0,916 4,640
59 3 8 2,000 0,790 6,000
60 3 8 2,260 0,893 6,780
61 3 8 2,020 0,798 6,060
62 2 8 2,080 0,822 4,160
63 3 8 1,760 0,695 5,280
64 3 8 1,240 0,490 3,720
65 2 8 1,260 0,498 2,520
66 6 8 1,580 0,624 9,480
67 4 16 6,400 10,112 25,600
68 4 16 11,650 18,407 46,600
69 1 16 10,650 16,827 10,650
70 10 25 10,850 41,773 108,500
71 5 25 8,405 32,359 42,025
72 1 16 3,500 5,530 3,500
73 1 16 4,850 7,663 4,850
74 6 16 7,100 11,218 42,600
75 6 25 12,000 46,200 72,000
76 4 16 7,200 11,376 28,800
77 7 20 8,600 21,242 60,200
78 4 16 4,150 6,557 16,600
79 1 16 7,400 11,692 7,400
80 12 12 1,300 1,154 15,600
81 136 12 2,100 1,865 285,600
82 262 10 1,100 0,679 288,200
83 24 8 0,880 0,348 21,120
84 60 20 3,100 7,657 186,000
85 14 16 1,600 2,528 22,400
86 3 16 10,050 15,879 30,150
87 4 16 8,450 13,351 33,800
88 1 16 6,600 10,428 6,600
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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

89 6 20 8,405 20,760 50,430
90 7 20 12,000 29,640 84,000
91 1 16 11,250 17,775 11,250
92 1 16 7,500 11,850 7,500
93 1 16 10,400 16,432 10,400
94 3 16 6,900 10,902 20,700
95 6 25 7,210 27,759 43,260
96 6 25 12,000 46,200 72,000
97 10 25 3,500 13,475 35,000
98 4 8 1,900 0,750 7,600
99 2 8 2,080 0,822 4,160

100 1 8 1,460 0,577 1,460
101 1 8 1,380 0,545 1,380
102 2 8 1,440 0,569 2,880
103 166 10 2,920 1,802 484,720
104 58 10 3,120 1,925 180,960
105 28 10 2,880 1,777 80,640
106 57 10 3,080 1,900 175,560
107 10 8 1,760 0,695 17,600
108 4 16 2,130 3,365 8,520
109 2 16 2,460 3,887 4,920
110 2 8 1,550 0,612 3,100
111 2 8 1,840 0,727 3,680
112 2 8 1,880 0,743 3,760
113 2 8 1,680 0,664 3,360
114 2 8 1,820 0,719 3,640
115 3 16 2,260 3,571 6,780
116 6 16 2,050 3,239 12,300
117 160 8 1,750 0,691 280,000
118 1 8 1.760,000* 695,200 1.760,000
119 6 20 2,830 6,990 16,980
120 3 20 2,900 7,163 8,700
121 9 25 3,430 13,206 30,870
122 1 8 2,020 0,798 2,020
123 1 8 1,920 0,758 1,920
124 1 8 1,520 0,600 1,520
125 72 8 3,380 1,335 243,360
126 88 10 3,160 1,950 278,080
127 99 8 3,340 1,319 330,660
128 28 8 3,120 1,232 87,360
129 48 12 3,400 3,019 163,200
130 3 12 3,220 2,859 9,660
131 48 12 2,980 2,646 143,040
132 8 10 3,160 1,950 25,280
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R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E    B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

POS. STÜCK ø  SCHNITTLÄNGE GEWICHT GESAMTLÄNGE
(mm) (m)   (kg)   (m)   

133 13 8 2,840 1,122 36,920
134 13 8 3,040 1,201 39,520
135 6 12 2,960 2,628 17,760
136 6 10 2,120 1,308 12,720
137 13 10 1,880 1,160 24,440
138 13 10 1,400 0,864 18,200
139 7 10 2,080 1,283 14,560
140 7 10 1,360 0,839 9,520
141 4 16 1,970 3,113 7,880
142 4 8 1,960 0,774 7,840
143 8 10 3,380 2,085 27,040
144 7 10 1,100 0,679 7,700
145 7 10 2,040 1,259 14,280
146 7 10 2,340 1,444 16,380
147 1 8 2,280 0,901 2,280
148 102 8 3,300 1,304 336,600
149 135 8 2,880 1,138 388,800
150 102 8 3,080 1,217 314,160
151 6 16 2,160 3,413 12,960
152 2 16 2,210 3,492 4,420
153 5 8 1,610 0,636 8,050
154 1 8 1,470 0,581 1,470
155 16 12 3,150 2,797 50,400
156 14 10 1,510 0,932 21,140
157 14 10 1,590 0,981 22,260
158 30 8 2,000 0,790 60,000

GESAMTMENGE   (BETONSTAHL  B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg) 

8 0,395 4.119,960 1.627,384
10 0,617 1.819,240 1.122,470
12 0,888 844,520 749,936
16 1,580 916,580 1.448,197
20 2,470 936,510 2.313,182
25 3,850 470,895 1.812,946

G E S A M T G E W I C H T 9.074,115

* laufende Meter
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

1 20 5,05 5,05 12,474
5,7°

5,7°

45
50 4,10

5

8 8 1,26 10,08 3,982
40,2°

139,8°

11

25

22,5

42

14
,5

11

14
,5

2 20 7,00 14,00 34,580
5,7°

5,7°

1,20 50
5,30

5

6 20 7,30 43,80 108,186
5,7°

5,7°

1,20 50
5,60

5

4 8 1,78 7,12 2,812

11

64

14

64

14

11

2 20 6,55 13,10 32,3576,55

2 20 6,80 13,60 33,5926,80

8 8 1,105 8,84 3,492

12
0°

60°

12
0°

13

31

14
,5

22,5

16
,5

13

14
,5

4 16 8,95 35,80 56,5648,95

3 16 8,60 25,80 40,7648,60

3 16 10,75 32,25 50,955
5,7°

5,7°

95 40
9,40

4

4 16 11,00 44,00 69,520
5,7°

5,7°

95 40
9,65

4

7 16 6,40 44,80 70,784
5,7°

5,7°

45 50
5,45

5

1 16 5,15 5,15 8,137
5,7°

5,7°

45 50
4,20

5

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

3 16 6,55 19,65 31,047
5,7°

5,7°

45 50
5,60

5

43 20 2,25 96,75 238,973

1,
30

95

1 16 3,60 3,60 5,688

2,
80

80

51 16 2,10 107,10 169,218

1,
30

80

1 16 2,50 2,50 3,950

1,70

80

3 16 3,65 10,95 17,301
5,7°

5,7°

1,35
50 1,80

5

11 16 4,20 46,20 72,996
5,7°

5,7°

3,25
50 45

5

7 16 3,50 24,50 38,710
5,7°

5,7°

1,20
50 1,805

7 20 3,70 25,90 63,973
5,7°

5,7°

2,75
50 455

7 20 6,85 47,95 118,4375,7°
5,7° 5,7°

5,7°45
50 2,75 50

2,65

5 5

8 12 1,70 13,60 12,07720

1,50

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

1 20 4,05 4,05 10,0045,7°
5,7° 5,7°

5,7°45
50 2,20 50

40

5 5

8 12 2,25 18,00 15,984

20

2,
05

1 16 3,15 3,15 4,977
5,7°

5,7°

1,35
50 1,305

12 20 6,35 76,20 188,214
5,7°

5,7° 5,7°
5,7°45

50 2,25 50
2,65

5 5

12 20 4,10 49,20 121,524
5,7°

5,7°

3,15
50 45

5

10 16 4,65 46,50 73,4705,7°
5,7° 5,7°

5,7°45
50 2,75 50

45

5 5

8 25 8,405 67,24 258,874
5,7°

5,7°

45 60,5
7,35 6

1 16 8,80 8,80 13,904
5,7°

5,7°

45
50 7,855

6 20 4,15 24,90 61,503
5,7°

5,7°

3,20
50 45

5

6 20 5,20 31,20 77,064
5,7°

5,7°

2,75
50 1,95

5

6 20 6,35 38,10 94,1075,7°
5,7° 5,7°

5,7°45
50 2,75 50

2,15

5 5

4 16 4,15 16,60 26,228
5,7°

5,7°

3,30 40
45 4

5 16 4,95 24,75 39,105
5,7°

5,7°

2,75 40
1,80 4

3 16 6,00 18,00 28,440
5,7°

5,7° 5,7°
5,7°45

50 2,75 50
1,805 5

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

1 16 4,25 4,25 6,715
5,7°

5,7°

45
50 3,30

5

1 16 5,05 5,05 7,979
5,7°

5,7°

45
50 4,10

5

16 20 2,90 46,40 114,6082,90

5 10 2,32 11,60 7,15713

39

64

39

64

13

5 10 1,82 9,10 5,61513

14

64

14

64

13

2 12 1,31 2,62 2,327

25

30

21

30

25

4 12 1,31 5,24 4,653
55

21

55

8 12 0,90 7,20 6,39425

65

6 12 1,10 6,60 5,86125

85

8 12 1,20 9,60 8,52525

95

8 12 1,85 14,80 13,1421,85

48 12 1,70 81,60 72,4611,70

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

39 8 1,46 56,94 22,491
55

36

55

1 8 2,56 2,56 1,011

1,10

36

1,10

1 8 1,34 1,34 0,52911

20

36

20

36

11

1 8 1,42 1,42 0,56111

24

36

24

36

11

29 10 3,34 96,86 59,76313

39

1,15

39

1,15

13

5 8 1,36 6,80 2,686

11

39

18

39

18

11

2 8 2,32 4,64 1,83311

26

79

26

79

11

3 8 2,00 6,00 2,37011

26

63

26

63

11

3 8 2,26 6,78 2,67811

26

76

26

76

11

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

52

53

54

55

56

57

58

59

60
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

3 8 2,02 6,06 2,39411

39

51

39

51

11

2 8 2,08 4,16 1,64311

39

54

39

54

11

3 8 1,76 5,28 2,086

11

39

38

39

38

11

3 8 1,24 3,72 1,469

11

39

12

39

12

11

2 8 1,26 2,52 0,995

11

39

13

39

13

11

6 8 1,58 9,48 3,745

11

39

29

39

29

11

4 16 6,40 25,60 40,448
5,7°

5,7°

5,50
40 504

4 16 11,65 46,60 73,628
5,7°

5,7°

8,90
40 2,354

1 16 10,65 10,65 16,827
5,7°

5,7°

8,90
40 1,354

10 25 10,85 108,50 417,725
5,7°

5,7°

9,90 50
45

5

5 25 8,405 42,025 161,796
5,7°

5,7°

5,70
60,5 2,10

6

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

1 16 3,50 3,50 5,5303,50

1 16 4,85 4,85 7,663
5,7°

5,7°

3,00
40 1,454

6 16 7,10 42,60 67,308
5,7°

5,7°

6,20
50 40

5

6 25 12,00 72,00 277,200
5,7°

5,7°

8,90
60 2,50

6

4 16 7,20 28,80 45,504
5,7°

5,7° 5,7°
5,7°1,45

50 4,40 40
455 4

7 20 8,60 60,20 148,6948,60

4 16 4,15 16,60 26,228
5,7°

5,7°

2,30
40 1,454

1 16 7,40 7,40 11,6927,40

12 12 1,30 15,60 13,8531,30

136 12 2,10 285,60 253,6132,10

262 10 1,10 288,20 177,8191,10

24 8 0,88 21,12 8,34211

14

19

14

19

11

60 20 3,10 186,00 459,420

30

2,
80

14 16 1,60 22,40 35,3921,60

3 16 10,05 30,15 47,637
5,7°

5,7°

9,20
40 454

4 16 8,45 33,80 53,404
5,7°

5,7°

6,60
40 1,454

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

1 16 6,60 6,60 10,4286,60

6 20 8,405 50,43 124,562
5,7°

5,7°

5,70
60,5 2,10

6

7 20 12,00 84,00 207,48012,00

1 16 11,25 11,25 17,775
5,7°

5,7°

10,40
40 454

1 16 7,50 7,50 11,850
5,7°

5,7°

6,65
40 454

1 16 10,40 10,40 16,43210,40

3 16 6,90 20,70 32,706
5,7°

5,7° 5,7°
5,7°1,70

50 3,85 40
455 4

6 25 7,21 43,26 166,551
5,7°

5,7° 5,7°

5,7°2,00
60,5 3,55 60,5

45

6 6

6 25 12,00 72,00 277,20012,00

10 25 3,50 35,00 134,750
1,60

30

1,60

4 8 1,90 7,60 3,00211

39

45

39

45

11

2 8 2,08 4,16 1,64311

26

67

26

67

11

1 8 1,46 1,46 0,57711

26

36

26

36

11

1 8 1,38 1,38 0,545

11

39

19

39

19

11

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

2 8 1,44 2,88 1,138

11

39

22

39

22

11

166 10 2,92 484,72 299,07213

39

94

39

94

13

58 10 3,12 180,96 111,65213

26

1,17

26

1,17

13

28 10 2,88 80,64 49,75513

39

92

39

92

13

57 10 3,08 175,56 108,32113

26

1,15

26

1,15

13

10 8 1,76 17,60 6,952
39,7°

140,3°

60
56

60

35
,5

4 16 2,13 8,52 13,462
39,7°

140,3°

95
23

95

14
,5

2 16 2,46 4,92 7,774
39,7°

140,3°

95
56

95

35
,5

2 8 1,55 3,10 1,225
40,2°

139,8°

60
35

60

22
,5

2 8 1,84 3,68 1,45411

39

42

39

42

11

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111



Fortsetzung Seite 15

- 14 -

B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

2 8 1,88 3,76 1,48511

39

44

39

44

11

2 8 1,68 3,36 1,327

11

39

34

39

34

11

2 8 1,82 3,64 1,43811

39

41

39

41

11

3 16 2,26 6,78 10,712

95

36

95

6 16 2,05 12,30 19,434
95

15

95

160 8 1,75 280,00 110,600

1,
00

75

1 8 1.760,00 1.760,00 695,200

6 20 2,83 16,98 41,941
1,30

23

1,30

3 20 2,90 8,70 21,489
1,30

30

1,30

9 25 3,43 30,87 118,850
1,60

23

1,60

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

112

113

114

115

116

117

118
LFDM

119

120

121
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

1 8 2,02 2,02 0,79811

26

64

26

64

11

1 8 1,92 1,92 0,75811

39

46

39

46

11

1 8 1,52 1,52 0,600

11

39

26

39

26

11

72 8 3,38 243,36 96,12711

39

1,19

39

1,19

11

88 10 3,16 278,08 171,57513

26

1,19

26

1,19

13

99 8 3,34 330,66 130,61111

39

1,17

39

1,17

11

28 8 3,12 87,36 34,50711

26

1,19

26

1,19

11

48 12 3,40 163,20 144,92216

39

1,15

39

1,15

16

3 12 3,22 9,66 8,57816

26

1,19

26

1,19

16

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

122

123

124

125

126

127

128

129

130
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

48 12 2,98 143,04 127,02016

39

94

39

94

16

8 10 3,16 25,28 15,59813

28

1,17

28

1,17

13

13 8 2,84 36,92 14,58311

39

92

39

92

11

13 8 3,04 39,52 15,61011

26

1,15

26

1,15

11

6 12 2,96 17,76 15,771
1,30

36

1,30

6 10 2,12 12,72 7,84813

26

67

26

67

13

13 10 1,88 24,44 15,07913

39

42

39

42

13

13 10 1,40 18,20 11,229

13

39

18

39

18

13

7 10 2,08 14,56 8,98413

26

65

26

65

13

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

131

132

133

134

135

136

137

138

139
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

7 10 1,36 9,52 5,874

13

39

16

39

16

13

4 16 1,97 7,88 12,450
59,6°

12
0,4

°

90

17

90

14
,5

4 8 1,96 7,84 3,09711

36

51

36

51

11

8 10 3,38 27,04 16,68413

39

1,17

39

1,17

13

7 10 1,10 7,70 4,751

13

24

18

24

18

13

7 10 2,04 14,28 8,81113

24

65

24

65

13

7 10 2,34 16,38 10,10613

39

65

39

65

13

1 8 2,28 2,28 0,90111

39

64

39

64

11

102 8 3,30 336,60 132,95711

39

1,15

39

1,15

11

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

140

141

142

143

144

145

146

147

148
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B I E G E L I S T E   Stabstahl   B500
Projekt: Zentralklärwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Fundamente Maschinenhaus

Plannr.: B06-02

Datum: 10.04.2024

(Alle Angaben gerundet!)

135 8 2,88 388,80 153,57611

39

94

39

94

11

102 8 3,08 314,16 124,09311

26

1,17

26

1,17

11

6 16 2,16 12,96 20,477
95

26

95

2 16 2,21 4,42 6,984
59,6°

12
0,4

°

90

41

90

35
,5

5 8 1,61 8,05 3,180

59,6°

12
0,4

°

60

41

60

35
,5

1 8 1,47 1,47 0,581
59,6°

12
0,4

°

60

27

60

23

16 12 3,15 50,40 44,7553,15

14 10 1,51 21,14 13,043
55

11

85

14 10 1,59 22,26 13,734
55

14

90

30 8 2,00 60,00 23,700

1,
00

1,00

Pos. Skizze
[m/cm]

Stück ø Schnittlänge
[m]

Gesamtlänge
[m]

Pos.-Gewicht
[kg]

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158


