RUNDSTAHL-STUCKLISTE B500

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande 1.0G bis DG Maschinenhaus
Plannr.: B10-02

Datum: 11.04.2024

POS. STUCK o SCHNITTLANGE GEWICHT GESAMTLANGE
(mm) (m) (kg) (m)
1 8 10 1,860 1,148 14,880
2 8 10 2,860 1,765 22,880
3 22 10 2,260 1,394 49,720
4 4 12 4,000 3,552 16,000
5 556 10 3,300 2,036 1.834,800
6 16 10 2,700 1,666 43,200
7 30 10 1,750 1,080 52,500
8 28 12 2,200 1,954 61,600
9 14 10 2,600 1,604 36,400
10 59 10 1,260 0,777 74,340
11 15 10 2,060 1,271 30,900
12 4 12 1,300 1,154 5,200
13 4 12 2,800 2,486 11,200
14 186 10 3,650 2,252 678,900
15 7 10 3,060 1,888 21,420
16 15 10 3,360 2,073 50,400
17 9 12 1,380 1,225 12,420
18 20 12 2,150 1,909 43,000
19 182 12 6,100 5,417 1.110,200
20 88 12 4,900 4,351 431,200
21 45 12 1,780 1,581 80,100
22 72 12 4,700 4,174 338,400
23 16 12 2,350 2,087 37,600
24 46 12 1,320 1,172 60,720
25 18 12 3,350 2,975 60,300
26 91 12 1,390 1,234 126,490
27 455 12 1,690 1,501 768,950
28 14 10 1,900 1,172 26,600
29 14 10 3,100 1,913 43,400
30 48 12 3,400 3,019 163,200
31 16 12 3,700 3,286 59,200
32 364 10 2,500 1,543 910,000
33 730 8 0,410 0,162 299,300
34 182 10 1,690 1,043 307,580
GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500)
(mm) (kg/m) (m) (kg)
8 0,395 299,300 118,224

(Alle Angaben gerundet!)
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RUNDSTAHL-STUCKLISTE B500

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt
Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande 1.0G bis DG Maschinenhaus
Plannr.: B10-02

Datum: 11.04.2024

GESAMTMENGE (BETONSTAHL B500)

(mm) (kg/m) (m) (kg)

10 0,617 4.197,920 2.590,116

12 0,888 3.385,780 3.006,575
GESAMTGEWICHT 5.714,915

(Alle Angaben gerundet!)



BIEGELISTE Stabstahl

Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande 1.0G bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02
Datum: 11.04.2024

Pos. Skizze Stiick | o | Schnittlange | Gesamtldnge | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] [ka]
85
1 e 8 10 1,86 14,88 9,181
85
1,35
2 e 8 10 2,86 22,88 14,117
13
1,05
3 2 22 10 2,26 49,72 30,677
1,05
4 4,00 4 12 4,00 16,00 14,208
5 330 556 | 10 3,30 1.834,80 1.132,072
6 2,70 16 10 2,70 43,20 26,654
7 1,75 30 10 1,75 52,50 32,392
8 2,20 28 12 2,20 61,60 54,701
9 2,60 14 10 2,60 36,40 22,459
55
10 © 59 10 1,26 74,34 45,868
55
%
11 © 15 10 2,06 30,90 19,065
9%
12 1,30 4 12 1,30 5,20 4,618
13 2,80 4 12 2,80 11,20 9,946
14 3,65 186 | 10 3,65 678,90 418,881
1,45
15 e 7 10 3,06 21,42 13,216
1,45
1,60
16 e 15 10 3,36 50,40 31,097
160

(Alle Angaben gerundet!)
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BIEGELISTE Stabstahl
Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande 1.0G bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02
Datum: 11.04.2024

Pos. Skizze Stiick | o | Schnittlange | Gesamtldnge | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] [kg]
17 2" | 9 |12 1,38 12,42 11,029
18 - 20 |12 2,15 43,00 38,184
19 182 | 12 6,10 1.110,20 985,858
20 88 | 12 4,90 431,20 382,906
21 = 45 | 12 1,78 80,10 71,129
22 72 |12 4,70 338,40 300,499
23 | 16 | 12 2,35 37,60 33,389
24 zm 46 | 12 1,32 60,72 53,919
25 18 |12 3,35 60,30 53,546
26 ] 91 | 12 1,39 126,49 112,323
27 ] 455 | 12 1,69 768,95 682,828
28 14 |10 1,90 26,60 16,412
29 14 |10 3,10 43,40 26,778

(Alle Angaben gerundet!)
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BIEGELISTE Stabstahl
Projekt: Zentralklarwerk Westerland Sylt

Bauwerk: Maschinenhaus

Bauteil: Wande 1.0G bis DG Maschinenhaus

Plannr.: B10-02
Datum: 11.04.2024

Pos. Skizze Stiick | o | Schnittlange | Gesamtldnge | Pos.-Gewicht
[m/cm] [m] [m] [ka]
30 340 48 12 3,40 163,20 144,922
31 3,70 16 12 3,70 59,20 52,570
32 250 364 | 10 2,50 910,00 561,470
33 730 8 0,41 299,30 118,224
34 182 | 10 1,69 307,58 189,777

(Alle Angaben gerundet!)




